VALLALKOZASI SZERZODES
SzerzGdéses feltételek

"Szarvask®, Allomaskert 173/2 hrsz-ti ingatlanon rendezvényhelyszin épitése”

amely létrej6tt egyrészrél a

Szarvaskd Kozség Onkormanyzata

Székhely: 3323 Szarvaskd, Rakdczi Ferenc Gt 1.
Addszam: 15382740-1-10
Képviseli: Szabdné Balla Marianna polgarmester

mint Megrendel6 (a tovdbbiakban: "Megrendel§")

masrészrél a

cégnév:

SIMI-EP KIVITELEZG ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELGSSEGU TARSASAG
székhely: 1221 Budapest, Magdolna utca 28.
cégjegyzékszam: : 01-09-901813

addszam: 14391776-2-43

bankszdmlaszam: 12011179-01366714-00100005
szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.

képviseli: Simon Zoltan Vilmaos

MKIK szam: 34A02978

mint Villalkozé (a tovdbbiakban: "Véllalkozé")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. AFelek régzitik, hogy a Megrendel§ a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljrdst (a tovabbiakban: "kézbeszerzési eljaras") folytatott le a
,Szarvaskd, alloméaskert 173/2 hrsz-0 ingatlanon rendezvényhelyszin épitése” targyban.

1.2. A Megrendel§ a Kozbeszerzési eljdras eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese a Véllalkozo, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési eljaras keretei kbzott a

térvényes hataridén belill jelen véllalkozasi szerz&dést megkotik.

1.3. Jelen szerz8dés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédés megkdtéséhez és teljesitésehez
sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel, igy kiilon8sen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitipari

tevékenységet végzdk névjegyzékében szerepel.

2. SzERzZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli a mellékelt mdszaki leirdshan meghatdrozott épitipari kivitelezési
tevékenység elvégzését a kivitelezési tervdokumentdciék alapjan a jelen szerz6désben és
mellékleteiben részletesen meghatarozott miiszaki tartalommal (a tovabbiakban: “kivitelezési

tevékenység").




4.5. A Megrendeld a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentdcidra vonatkozd mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentdaci6 esetleges
hidnyai miatt a Vdllalkozéval szemben nem tartozik felelgsséggel.

4.6. Ajelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatalyba lépését kévetGen a Villalkozd
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentécid olyan hidnyossagabol adddik,
amelyet a Véllalkozénak a szerz6déskdtés idgpontjaban a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzédéskdtést megel&z6en nem jelzett.

4.7. Akivitelezési tevékenység végzése kézben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet kérnyékére.
Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatarolni, hogy oda jarokelSk
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése sziikséges. A
munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiildnds tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonségi felligyeletet ir el a megrendeld. A felligyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kételezd ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek léphessenek be. A felvonuldsi és depondélésra haszndlhatéd munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonulasi, deponélasi teriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

4.8. Az épitési teriiletet megkdzelité Gt forgalmat biztosftani kell, ideiglenesen sem zdrhatd le vagy
anyagtaroldsra, révid id8re sem hasznélhato.

4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Villalkozé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozasdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerz&désre alapitott, erre irdnyuld igényt, kdvetelést kdlcsénosen kizarnak.

Az ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, koteles
vizsgélni, hogy az alvéllalkozdval kotott szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés az addzas rendjérél
57616 torvénynek megfelel-e, és sziikség esetén szerz6déshen tajékoztatja az alvdllalkozot ennek

tényérdl.

E-NAPLO

6.1. Megrendeld az Orszagos Epitésiigyi Nyilvéntartas (OENY) nyilvanos felliletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel feladata a kivitelezés résztvevditdl a NUJ szdmok bekérése, valamint az épitési
naplévezetéshez sziikséges szerepkorok kiosztdsa.

6.3. Megrendelé feladata, az e-fénaplé mellékleteként a joger8s épitési engedély, a zdradékolt épitési
engedélyezési tervdokumentdcio és a kivitelezési tervdokumentacio feltoltése.

6.4. AVillalkozd kételes a munkateriilet dtadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplot vezetni.

6.5. Megrendeld a napléhejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-épitési napléban rogziteni.
Az épitési napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizdrélag az e-
fénapléhoz szerepkérrel rendelkezd személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, kériilmeényt, kifogast
és utasitast az e-fénapléban kételesek egymassal k6zdIni. A Megrendeld utasitasait a kapcsolattartdja,
illetve m(szaki ellenére Gtjan elsésorban az e-fénapldba térténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval.

6.7. A Megrendel6 kapcsolattartéja koteles az e-fénaplét legaldbb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
vélaszolni, illetve a mdszaki ellen&rrel ellendriztetni.

6.8. A Vallalkozé a Megrendel8 naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil az e-fénapldban koteles
valaszolni.

6.9. Az e-fénapléban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapldéban vélaszolhatnak.

6.10. Az e-fénapld jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé felelgssége.

6.11. A napl6t az épitési munka befejezését kdvetben le kell zarni.

EPITES| MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZES| TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet dtadasat a Megrendeld a jelen szerzGdés hatalyba lépését kovetden, az e-
f6napld készenléthe helyezését kévetd 5 napon belil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet dtaddsa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:
7.2.1. A Megrendel§ felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonuldsi |étesitmény, depondcié nem kivanatos, kiildnleges

esetben engedélyt kell kérni.
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A Megrendelé a létesitményt szakaszosan, a kélcsonosen elfogadott litemterv szerint kiliriti. Az
éplilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként lizemel a lehet8ségekhez mérten.

A Megrendel§ a hasznalhaté berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Villalkozd
elézetes kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitdsardl gondoskodik.

A Megrendel§ a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatérozott felvonuldsi teriiletet dtadja a
Vallalkozénak. Ez magdban foglalja a teljes |étesitményt és kérnyezetét, tervezett parkoldkat, az
atépitendd burkolatokat és a megkézelitési utat telken beliil.

A kézteriilet foglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozd kételes beszerezni.

A Megrendeld ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A mérédérakat a
Villalkoz6 sajat kdltségén szereli fel.

A munkateriiletet a Véllalkozd sajat kéltségén ideiglenes keritéssel kdrbe keriti, amennyiben a
telken beliil elkeritett munkateriilet nem elégséges.

A Felek a |étesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen régzitik és az e-fénapléban rogzitik a
munkateriilet atadasanak megfelel6ségérél. A munkateriilet dtadas-atvételi eljards soran
készilt felvételeket Vallalkozé az e-fénapld mellékletei kézé feltslti. Amennyiben a
munkateriilet dtadasaval kapcsolatban a Vallalkozd kifogéast emel, koteles azt haladéktalanul
irdshan ko6z6Ini a Megrendelbvel. Jogszer(i kifogas esetén a Megrendeld 5 napon beliil kételes
megtenni a szlikséges korrekcidt.

A Felek az épitési munkateriilet atadds-atvételét, annak idépontjit, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fénapldban rogzitik. Az épitési munkateriilet megfelel8ségének
rogzitése utan a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozdan kifogdst nem emelhet, azt
szerzGdésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10. A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység megkezdése elGtt felelfs az épitett kérnyezet

alakitasardl és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tdjékoztatd
tablakat kihelyezni. A tdbla mérete: a jogszabdlyi elvirasoknak megfeleléen. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a Megrendel6re nem hérithatja at, a kdrokért a Véllalkozd feltétlen és
korldtlan feleldsséget vallal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELS FELADATA:
8.1. AMegrendelé feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében
foglaltak, ezek koziil kiemelten:

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

Korm. rendeletben meghatdrozott tartalmd kivitelezési tervdokumentdcié meglétérél vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkozd részére térténd ataddsa.

Az épitési munkateriilet atadads-dtvételi eljarasdban valo részvétel jelen szerzédés szerint.

Az e-fénaplo ellendrzése.

A miszaki atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

A teljesitésigazolas kidllitasa és a Vdllalkozo &ltal szamldzhatd ésszeg meghatérozasa, tovabba
ezeknek Vallalkozd részére térténd megkiildése jelen szerzddés szerint.

A Vallalkozé e-fénapldban térténd azonnali értesitése, ha a szerzddésben meghatérozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra |év§ szerz8dés szerinti vallalkozéi dij

teljesitésére.

8.2. A Megrendel§ feladata ezen tulmenden:

8:2.1;

8.2.2.

a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentdciotdl vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon beliil
elbiralja, és indoklas nélkiil valaszol.

A Vallalkozd részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas, almérdk altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehet&séget jelen szerz8dés alapjan. Biztositja a kooperacids targyaldsokhoz a megfelel§
helyszint.

9. Az EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE
9.1. A Megrendel8 Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatdnak az aldbbiak szerint tesz eleget: A
Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve m(iszaki ellenére (tjdn a munkat és a felhasznaldsra keriild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriil§ anyag esetén
beépités eldtt kiteles ellendrizni. A Megrendel§ a Vallalkozd irasbeli értesitésétél szamitott hdrom (3)
munkanapon beliil kételes az ellenérzést elvégezni.
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9.2. Nem mentesiil a Vallalkozé a felel6sség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

9.3. A Véllalkozé kételes irasban értesiteni a Megrendel6t és a miiszaki ellen6rt valamennyi szerkezet
eltakarasa eldtt, és biztositani a megfelel kérnyezetet az ellenérzéshez.

9.4. A Véllalkozé kételes valamennyi eltakart szerkezetrél részletes fotésorozatot késziteni, e-napldba
feltélteni.

10. AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a Korm.
rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.
10.2. Az el628 bekezdésben tlilmenden a szerz6déses kitelezettsége kirében a Vallalkozo vallalja kiildndsen:

10.2.1. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkoz6 jogszabalyi, telepiilésrendezési
és épitési, valamint hatdsdgi kdvetelmények (igy kiildndsen, de nem kizardlagosan az
épitéshatdsdgi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), el6irasait maradéktalanul betartja, és az altala igénybe vett kdzremikoddkkel
(alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2. Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és
azt bemutatni a Megrendel&nek.

10.2.3. Kivitelezs kételes a munka megkezdése eldtt organizacios tervet késziteni €s azt elfogadtatni
a Megrendel&vel.

10.2.4. Biztositja a létesitmény Utemterv szerinti megvaldsitasdhoz sziikséges eréforrasokat,
beleértve az esetleges lemaradasok megsziintetéséhez  sziikséges raforditasokat
(tdbbletlétszdm, miiszakszdm stb.) tovabbd, megfelelé m(iszaki |étszammal és koordindcidval
azt, hogy az alvdllalkozék egymdssal &dsszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal
dolgozhassanak.

10.2.5. lJelen szerz8dés aldirasaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az dsszes olyan
eréforrds, amely a széban forgé munka hataridére torténd kivitelezéséhez sziikséges
rendelkezésre all.

10.2.6. A Véllalkozd kételes jelen szerzédéshen felelés miiszaki vezetSt szakdganként kijelélni. A
felelés miiszaki vezet6k neve és jogosultsagi azonositdjuk az e-fénapléban keriil régzitésre.

10.2.7. A Villalkozénak meg kell neveznie a megfelelé képesitéssel rendelkezé helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositasi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani kdteles, aki kételes gondoskodni a munkavédelmi
és tiizvédelmi szabalyok betartdsardl és betartatdsardl jelen szerzddés hatalya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért tgy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte volna el.
A Villalkozé 4ltal kijeldlt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini min8ség biztositasi felelGs
nevét, cimét és elérhetdségeit az épftési naploban fel kell tiintetni, tovadbba elérhetGségiiket a
Megrendel&nek el kell juttatni.

10.2.8. Jelen szerzédés teljesitése sordn felmeriil§ koltségeit (kiildndsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges egyéb raforditdsok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti elélegen til maga elélegezi
és viseli, felel@sséget véllal a munka gazdasagos és gyors befejezéséeért.

10.2.9. A Vallalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
52616 jogszabdlyban meghatérozott feltételek fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok
megadasaval — elézetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatdsagnak.

10.2.10. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idStartamara
elkeriti, folyamatos 8rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartdsardl gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodédt, ahol a kivitelezési tervdokumentaciot tartja. Véllalkozd kételes a
kivitelezés teljes id&tartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezeési
tervdokumentéciét valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhet8nek kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel dsszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezGdések
megsziintetésére, illetve korltozasra vonatkozd el8irasokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfeleléség igazolhaté, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsdrél. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként feltdlteni kdteles.
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10.2.14. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajat megvédi az
idgjaras hatasaitdl, (esd-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztdsdbdl eredd kart a
Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat kéltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az id&jaras (pl.
tartds esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiils§ kdriilménynek, amely
alapjan a kivitelezési idé meghosszabbodik, tehdt jelen szerzdés szerinti barmely teljesitési
hatarid6t meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkezd mindennem( hulladékot a munkateriiletrél, sajat
kdltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatélyos jogszabdlyi rendelkezések és hatdsagi el6irdsok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-fGnaplé mellékleteként feltdltésre kertdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként
és kdzlekedési teriiletként haszndlt terlileteket atvétele el&tti llapotnak megfeleld helyredllitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki dtadds-atvétel napjat kévetd 5 napon belll a munkateriiletet visszaadja.

10.2.18. A jévéhagyott kiviteli és gydrtmany tervekidl, a szerz6dés miiszaki tartalmatdl a Vallalkozé
csak indokolt — kéltségjegyzékkel elldtott — irasbeli kérelemre és Megrendel§ irdsbeli
hozzdjarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentdcidban kiirt anyagokat, eszkdzéket — az idBben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges - hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a
miiszaki ellenér és a Megrendeld képviselGjének elzetes, kifejezett, irdsos hozzdjaruldsa utdn
id6ben beszerezhetd, mds anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozds miatti
tobbletkdltséget a Megrendel8re nem hdarithatja at. A Véllalkozé ebben az esetben is csak (j
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban eléirt
mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vdllal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel8 miiszaki ellenére és
kapcsolattartéja részére mintafeliileten, a beépitést megel&z6 legaldbb két (2) héttel bemutatja.
A Vallalkoz6 koteles a megrendelést a miszaki ellenérrel, a kapcsolattartval az e-f6napléban
jévahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkdk ellen8rzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellenére részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil biztositja.

10.2.23. Vallalkozd a |étesitmény megvaldsitasara lényeges kihatédssal bird (eltérd miiszaki megoldas,
mingség, ar, hataridd stb.) észrevételeirdl az e-fénapldban torténd bejegyzésen tllmenden
haladéktalanul levél (e-mail) Gtjan is a Megrendel&t és a Megrendeld képviseljét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

10.2.24. Akivitelezési tevékenység sordn felmertild, kiils§ elharithatatlan okbdl el6re nem l4thato, igy
a kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétdl valé eltérési igényt
a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miiszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendeldt minden olyan kérlilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességeét vagy kell& iddre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadélyozza;
értve ezen a kiilonb6z6 hatdsagi elbirdsok, szabvanyok szerzdés teljesitése soran torténd
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kdzben felmerlil§ vitdkat (mlszaki, értelmezési stb.) felek menet kizben,
vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitdk lezérdsanak hianya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitdsat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
mddositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon napldba, jegyz8kényvbe és rajzrészleten
rogzit eltakards el6tt. A méréseket megel6zéen a Megrendel§ képviseldjét legaldbb 3 (harom)
munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendel§ képviseldje részére az
ellendrzés lehet8ségét biztositani kell. A mérésrél késziilt naplot, jegyzékényvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell télteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
sordn bekdvetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriilg, Vallalkozonak felréhatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
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10.2.14. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkdjat megvédi az
idgjaras hatasaitol, (esé-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisdhdl eredd kart a
Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat kéltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az id&jaras (pl.
tartds esd, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiils§ kériilménynek, amely
alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz6dés szerinti barmely teljesitési
hatarid6t meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkezé mindennem( hulladékot a munkaterliletrdl, sajat
kdltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirdasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvintartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-f6naplé mellékleteként felt6ltésre kertdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonulasi teriiletként
és kdzlekedési terliletként haszndlt terlileteket dtvétele el6tti dllapotnak megfeleld helyredllitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki dtadas-atvétel napjat kdvetd 5 napon bellil a munkateriiletet visszaadja.

10.2.18. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerzédés miiszaki tartalmatdl a Vallalkozd
csak indokolt — kéltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendelé irdsheli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentdcidban kiirt anyagokat, eszkézéket — az idében vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges- hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a
miszaki ellendr és a Megrendel6 képvisel6jének elézetes, kifejezett, irdsos hozzajéruldsa utan
id6ben beszerezhetd, mdas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvaltozds miatti
tobbletkdltséget a Megrendel6re nem harithatja 4t. A Véllalkozé ebben az esetben is csak (j
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabélyokban és szabvanyokban el8irt
mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot véllal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel8 mi(szaki ellendre és
kapcsolattartéja részére mintafeliileten, a beépitést megel5z6 legalabb két (2) héttel bemutatja.
A Vallalkoz6 koteles a megrendelést a mUszaki ellenérrel, a kapcsolattartéval az e-fénapléban
jovdhagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaraddsa esetén a Megrendel§ jogosult
szerzGdésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkdk ellenérzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil biztositja.

10.2.23. Vallalkozo a létesitmény megvaldsitasara |ényeges kihatdssal bird (eltéré miiszaki megoldas,
mindség, ar, hataridd sth.) észrevételeirdl az e-fénapléban térténd bejegyzésen tdimenéen
haladéktalanul levél (e-mail) Gtjén is a Megrendelt és a Megrendel§ képvisel§jét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

10.2.24. Akivitelezési tevékenység soran felmertilg, kiilsé elharithatatlan okhdl el6re nem lathatd, igy
a kdzbeszerzési eljdras sordn nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétdl vald eltérési igényt
a Megrendelé kapcsolattartdjanak és miiszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon
bellil jelzi. Ennek elmulasztdsaért feleldsséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendelét minden olyan kérlilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kell idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadélyozza;
értve ezen a kiilénbdzd hatdsdgi eldirasok, szabvanyok szerzédés teljesitése soran torténd
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kdzben felmerlild vitdkat (miszaki, értelmezési stb.) felek menet kdzben,
vagy atadas utan megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitdk lezardsanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé
mddositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon napldba, jegyzékényvbe és rajzrészieten
rogzit eltakaras eltt. A méréseket megeléz6en a Megrendel§ képviseldjét legaldbb 3 (hdrom)
munkanappal korabban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendelé képvisel§je részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell. A mérésrél késziilt napldt, jegyzékényvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell télteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel§ felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriild, Vallalkozdnak felréhaté kérokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
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11.

12.

Villalkozé kartéritési felelfssége attdl fiiggetleniil fennall, hogy a kér bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkélatok lebonyolitdsahoz igénybe vett kézrem(ikoddje
(alvéllalkozéja) felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerz8désellenes
teljesftést megéllapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelgsséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitdsaval kapcsolatos — Véllalkozdénak felréhat6 - kdresemény miatt harmadik személy a
Megrendelével, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy bédrmilyen mds igényt
tamaszt, dgy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendelét, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Véllalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzédés teljesitésének teljes
id&tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel8 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

10.2.31. A Véllalkozé nem fizethet, illetve szémolhat el a szerz8dés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Villalkozd
addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32. A Véllalkozd jelen szerzédés 10. pontjdban foglaltak be nem tartdsabol eredd akar a
Megrendelénél, akdr a Vallalkozondl, akér harmadik személynél felmerllé karokat a
Megrendel6re nem hérfthatja at, az ebbdl ered§ karokért a Villalkozd feltétlen és korlatlan
felelésséget vallal.

10.2.33. A kézmiivek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos ligyintézési feladatok ellatasa, sziikség
esetén kozmiivekkel torténd szerz6dések, megallapoddsok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

MUNKASZAKASZOK, TELJESITESI HATARIDS, TELJESITES HELYE

11.1. A teljesités helye a m(iszaki leirdsban meghatarozott hely.

11.2. A Véllalkozé a szerz&déskdtést kbvets 5 munkanapon beliil miszaki itemtervet készit.

11.3. Megrendel& kezdeményezésére a Vallalkozd koteles az Gtemtervben szerepl6 idGpontokat igazold
dokumentumokat (alvéllalkozdi, beszallitéi szerzédéseket, visszaigazoldsokat stb.) bemutatni.

11.4.Felek megéllapodnak, hogy a Véllalkozénak a jelen szerz8dés 7.1. pontjdban meghatdrozott
munkateriilet ataddsatél szamitva 180 napon beliil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizérélag abban az esetben kerilhet sor, ha a mszaki
lefrisban meghatérozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas, valamint a szerzédés 12.2. pontjdban meghatdrozott prébalizem lefolytatésra
keriilt. A miiszaki atadds-atvételi eljdrds a teljesitési hatdrid6be nem szamit bele. Az idGtartam
szamitasanal a Kbt. 48.8-ban foglaltakat kell irdnyadénak tekinteni.

TELIESITES, ATADAS-ATVETEL ]

12.1. A munkaszakasz (az egyes, nélléan szamlazhatd késziiltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki ellendre és a Villalkozé a munkaszakaszt kdzdsen
megtekintik, és a Megrendel§ alairasra jogosult képviseldje a m(szaki ellendr igazoldsa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtdrténtét irdsbhan igazolja.

12.2. A Vllalkozé a kivitelezési tevékenység miiszaki dtadas-atvételi eljarasanak megkezdését megeldzGen
kdteles sajat koltségen legaldbb &t (5) napos probalizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartéja &ltal kijeldlt kezel6személyzetet az {izemeltetésre betanitani. A prébalizem
eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilén jegyzékdnyvben rogzitik. A jegyz6konyvek két
példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t, egy-egy (1-1) példany a
Vallalkozot illeti. Az alairt jegyz6konyvet az e-fénapld mellékleteként fel kell tolteni.

12.3.A Vallalkozé a kivitelezés befejezésének idépontjat elbzetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatarozott teljesitési hatdrid6t megeléz6 15 (tizendt) nappal kordbban az e-fénapléban. A
Villalkozé ezen idépontban kételes a Megrendel8t értesiteni. A felek, valamint a miiszaki ellenér ezt
kévetSen haladéktalanul elézetes miiszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrél jegyzGkdnyv késziil. Ezen
elézetes miiszaki bejaras célja a még hatralévd feladatok felmérése, a teljesitési hatéridé betartdsa.

12.4.A miszaki atadasi-atvételi eljards résztvevsit a févéllalkozé kivitelezd e-fénapléban jelzett
kezdeményezésére az épittetd hivia dssze. Az épittetd az eljards meghatdrozott idépontjanak, az épitési
engedély szaménak és az épités helyszinének az e-fénapléba térténd bejegyzésével értesiti az illetékes

T

épitésfelligyeleti hatdsagot, a févallalkozé kivitelez8t és egyéb érdekelteket.




12.5.A készre jelentést kévet&en legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és
miszaki ellenére Gtjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Véllalkozo kapcsolattartdjaval
megkezdeni, Az &atadas-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszerli haszndlatot gatlé
hidnyossag esetén tagadhatdé meg. A mindségellendrzés a Megrendel és a Vallalkozd egyiittes
jelenlététben zajlik.

12.6. Az dtadds-dtvételi eljards sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kételesek egyiittm(ikédni egymassal.
A Felek az atadas-atvételr6l elektronikus jegyzkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz6kdnyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapléhoz.

12.7. Az dtadas-atvételi eljaras lezarasdnak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibdk, hidnyok, kifogdsok
kijavitdsa a felek altal megéllapitott hataridén belil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyz6kdnyvet (a tovabbiakban: "dtadds-dtvétel végleges jegyzdkonyve") készitenek, amelynek

e

tartalmaznia kell a Megrendeld &ltal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitdsanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasét vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogasok, hianyok kijavitasdnak, kicserélésének megtagaddasat, vagy elmulasztasat, dtadds-atvétel
minden, barmelyik Fél altal Iényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatdé meg az atvétel a md olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akaddlyozza a rendeltetésszer(i hasznélatot.

12.8.A Felek kifejezetten megéllapodnak abban, hogy jelen szerz8dés akkor mindstil szerz6désszer(ien
teljesitettnek, ha az dtadas-dtvétel végleges e-jegyzékdnyvében a Felek egybehangzdan megéllapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédéshen és mellékleteiben foglaltaknak maradektalanu]
megfelel, a |étesitmény lizemeltetésre alkalmas. .

12.9.A miiszaki dtadas-atvételi eljdrdson felmeriilt és az e-jegyz&kdnyvbe vett hibak, hidnyossdgok
kijavitasat kivetben kidllitott - a févallalkozo kivitelezdi teljesitéshez kapcsolddd - e-teljesitésigazolas
alapjat az elektronikus miiszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast allit ki az e-m(iszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munkak
meghatdrozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és
mindségérdl, a teljesités id6pontjardl és a szamlazhato dsszegrdl.

1271, Amennyiben a m(iszaki dtadas-atvételi eljards megkezdését kivetd e-jegyzdkdnyvben rogzitett
hatdrid8ig az dtadas-atvételi eljards eredményesen nem zarul le, a hibajavitdsokra nem vagy nem
megfeleléen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendeld mliszaki 4tadds-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kdtbért érvényesiteni. :

12.12. A Megrendel8 nem szerz&désszer(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy drleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozd kételes eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1. a prébaiizem és a betanitds eredményes lezdrasat a Vallalkozé jegyz6konyvvel igazolja, és

12.13.2. a Véllalkozd a kivitelezési tevékenységet szerzddésszerlien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerzddésszerd,
lizemkész allapotban atadja, és

12.13.3. a Megrendel8 azokat jelen szerz&désben foglaltaknak megfelelen dtveszi, tovabba

12.13.4. a Vallalkozd a hulladékkezelésrél jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

12.13.5. a Vallalkozd a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfelel6 helyredllitasardl jelen
szerzGdés szerint gondoskodott, valamint -

12.13.6. a Vallalkozd és a Megrendeld jelen szerzddés szerint megallapitottdk és e-jegyz6kinyvben
rogzitették a Vallalkozé 4ltal felhaszndlt felvonuldsi energia, kozm(i szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendel6 részére torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7. a Véllalkozd a Megrendeld részére dtadja jelen szerzédés 12.14. pontjdban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentacidt.

12.14. A Vallalkoz6 az dtadds-atvételi eljdrds megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsadjt egy sorozat &tadasi-atvételi dokumentdcidt nyomtatott és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az alabbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és
(3) bekezdéshen felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2. 2 pld. atadasi tervdokumentécio,

12.14.3. min&séghiztositasi dokumentacio, amely tartalmazza a miibizonylatokat,
mindségtanusitasokat és a teljes kor( mindségbiztositast megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait is), e-fénaplé mellékleteként
feltdltendd
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13.

14.

15.

12.14.4. a jelen szerz6dés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos stb. rendszerek és
berendezések probaiizemérél, beszabalyozésarol, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyzdkonyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikédési engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazoldsaval, e-fénaplé mellékleteként feltdltendd

12.14.5. a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési Utmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott dsszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozéan kiilon kitérve,

12.14.6. a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabalyozésrél készilt
jegyzdkdnyvei,

12.14.7. magyar nyelv(i kezelési Gtmutat6t, karbantartdsi utasitasokat gépkdnyvek,

12.14.8. a kezel6személyzet kioktatdsat, betanitdsét igazold nyilatkozatokat,

12.14.9. az érintésvédelmi, villdmvédelmi, foldelésmérési jegyz6konyvet, negativ vizminta eredményt
stb., amelyek a hasznélatbavételi eljérds sikeres lebonyolitasahoz sziikségesek.

12.14.10. vallalkozdi (kivitelezdi) és felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatok,
12.14.11. megvaldsuldsi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapt formatumon tdl. CAD
és .pdf formatumban is at kell adni).
12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetS atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelGen atvette.
12.16. Az atadas-atvételi eljarés teljes kdltsége a Véllalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
kéltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkérében felmertil8 okra vezethetd vissza.
12.17. Az atadas-atvételi eljards id6tartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezdrdsanak

feltétele a hidny- és hibamentes teljesités. A Vallalkozo felelgssége a jelen szerzédésben kikdtott
miiszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéseért akkor is fennall, ha a teljesitéshez szlikséges tervet
nem maga készftette, illetéleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendelé miszaki ellendre altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazoldsa elétt a Vallalkozénak el kell késziteni, és
masolatban 4t kell adni az adott munkarész ellendrzésérél készitett szabvany szerinti mérési és
mindsitési iratot. A Megrendel§ miiszaki ellendre a ténylegesen elvégzett teljesités igazoldsat 8
munkanapon beliil kételes elvégezni. A Megrendelé megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazé, vagy éttekinthetetlen teljesités igazoldst a rendelkezésére ll6 idén belll
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolas ismételt benyujtasdnak id&pontjatél a
rendelkezésére 4116 id§ ismételten 8 munkanap. Vallalkozd jogosult az litemtervben szerepld hatariddk
el6tt teljesiteni.

12.19. A teljesités igazoldséra a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellendr a teljesitésigazolast
megel6zéen killitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

BIRTOKBAADAS TULAJIDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Véllalkozd kételes a létesitményt a sikeres miiszaki dtadas-dtvételi eljaras és az e-teljesitésigazolds
kisllitdsaval egyidej(leg a Megrendeld birtokaba adni.

13.2. A kdrveszélyviselés a munkateriilet dtaddsa napjdn szdll ata Megrendeldre.

EPITESI M(iszAKI ELLENGR

14.1. A Miszaki ellendr f5 kotelezettsége a jelen szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben el8iranyzott miiszaki és min&ségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellenSrzése, mint az Megrendelé megbizottja, az e-
épitési napld folyamatos ellenérzése és abban észrevételek, megallapitasok régzitése.

14.2. A miszaki ellenér a tervektdl eltéré mszaki megolddsokat, vagy tobbletmunkakat kizardlag a
Megrendeld el6zetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miiszaki ellendr részletes feladatait meghizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
15.1. A VAllalkozé alvéllalkozét az ajénlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 138.§8-a alapjan jogosult igénybe

venni.

15.2. A Vallalkozé az Altala igénybe vett alvéllalkozdkért és alvéllalkozé felréhatd magatartasa altal a
Megrendelének okozott kérért tigy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3.Az alvéllalkozdk, alkalmassdg igazoldsdban részt vevd szervezet igénybevételére a Kbt. 138.§-a

iranyadé.

16. VALLALKOZOI DI




17.

18.

16.1. A Felek jelen szerzédés 1. szama mellékletének részét képezé vallalkozdi ajanlatban szerepld képezd
razott koltségvetés alapjan jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerzddés ataldnydijas elszdmoldsunak mindsiil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatdrozott teljes kivitelezési tevékenység véllalkozdi dija mindésszesen nettd
80.764.688 forint+AFA, azaz nettdé Nyolcvanmillié-hétszdzhatvannégyezer-hatszdznyolcvannyolc
forint+AFA.

16.3. Megrendel§ a jelen beszerzést a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00003 szamU projektbdl kivanja finanszirozni.
Tamogatas intenzitdsa 100%, finanszirozas maddja: utéfinanszirozas.

16.4. Felek régzitik, hogy a jelen szerz8dés térgya nem épitési engedélyhez kétdtt épitési tevékenység.

16.5. A Véllalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben villalkozéi atalanydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerz6déskdtéshez és a véllalkozéi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informacid, tény és
kériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
tébbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében dllapitott meg. A vallalkozdi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi kéltségét igy kiilondsen a kdzvetlen kéltségeket (anyagkéltség, kdzvetlen gépkdltség,
fuvarozasi és rakoddsi kéltség, épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
kéltségek kozott nem szerepld &ltaldnos koltségek, tervezett nyereség). A villalkozéi dfj magaba
foglalja tovabba:

16.5.1. Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabdlyozdsdnak koltségét, az
{izemeltetd &ltal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex prébalizem dsszes
kéltségét, ezen feliil az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabalyozasanal
kiilén-kiildn 2-2 nap belizemelési kéltség 6sszegét. '

16.5.2. A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendel§ altal el8irt mingségvizsgalatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények, miibizonylatolasok, a szerzddésben
eldirt paraméterek teljesitését igazolé mérések kdltségeit.

16.5.3. Kezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének kdltségeit, és idegen nyelvii széveg esetén
azok hiteles forditasi kdltségeit is.

16.5.4. A telken beliili épftmények, kézmiivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti miszaki dllagfelvétel, fényképes dokumentdcié készitése, az
allagmegdvas az esetlegesen keletkezd kdrok helyreadllitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellendrz8 jegyzGkonyv felvételét.

16.5.5. Az1.sz. mellékletben részletezett, Megrendeld altal kézvetleniil vagy megbizott Utjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Véllalkozdk koordinacidjanak kdltségeit.

16.5.6. Az épitési teriilet s az épitéssel igénybe vett teriilet folyamatos naponkénti takaritdsanak és
a keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, artalmatlanitasanak kdltségeit.

16.5.7. ldeiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelez6re esé flitési energia légkSbméter szerinti ardnyos részének
kdltségét.

16.5.8. A kdzmii kivaltasokkal kapcsolatos minden kéltség.

16.6.A kivitelezési tevékenység megvaldsitidsa sordn a Megrendel6 altal kezdeményezett a miiszaki
tartalmat érinté valtozasokhoz kit6dé koltségelszamolds megalapozésa érdekében a Felek az 1. szam(
mellékletének részét képezd véllalkozdi ajénlatban szereplé dokumentumban régzitik a Vallalkozd ar
képzési adatait, az alabbiak szerint:

16.6.1. a bedrazott dsszevont egységarkiiras,

16.6.2. az egységdrképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,

16.6.3. rezsidradij szakmankénti részletezésben,

16.6.4. az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi kdltség sth.),

16.6.5. egyéh kéltségtényezék (prognosztizacio sth.).

ELOLEG
17.1. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendels legfeliebb 5% el6leget biztosit. Az eléleggel Vallalkozo

e

legkésébb a végszamldban kdteles elszamolni.

VALLALKOZO! DIJ KIFIZETESENEK MODIA, HATARIDEJE
18.1. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozd jogszabalyok:
18.1.1. akdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény
18.1.2. a polgari térvénykényvrél sz8l6 2013. évi V. térvény
18.1.3. az épitési beruhdzésok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
18.8.

18.1.4. egyéb hatélyos adé és szamviteli jogszabalyok.
A Felek megallapodnak, hogy Megrendeld 4 szamla (3 db részszamla és 1 db végszamla) benyujtasat
teszi lehetdvé. Az egyes részszdmlék a teljesités elérehaladasanak megfelelGen, a miiszaki tartalom
25%-onkénti késziiltségéhez mérten, teljesitését kovetden bocsathato ki. A kiszaml&zhaté véllalkozasi
dij ardnya megegyezik a kivitelezési rész tényleges késziiltségi fokdnak aranyaval. A végszamla
benytijtasanak feltétele a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljaras. Ajéanlatkérd elGteljesitést elfogad. A
Megrendel§ az egyes részszamldk alapjat képezé mdszaki késziiltségi fok tekintetében tarolasi
nyilatkozatot (még be nem épitett anyagok kdltségének elszamoldsat) nem fogad el.

Az ajanlatkérd a szerzddésben rogzitett tartalom teljesitését kdvetden, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szdmlat fogadja be.

A Megrendeld kotelezi magdt, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kdvetben a
Megrendel6 ltal jelen szerz8dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérél kiallitott igazolas,
és a jogszeriien és cégszertien kidllitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerzddés szerinti
bankszamljara térténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerz8dés 18.8. pontjaban
lefrtak szerint .

A Villalkozé az eredményes miiszaki dtadas-dtvételi eljards lefolytatdsat kévetben a Megrendeld
miiszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolas alapjén jogszer(ien és
cégszer(ien kidllitott végszamlat nyijt be Megrendeld felé. A Megrendel8 altal jelen szerz6dés szerint
nyujtott el8leget a Vallalkozé kiteles figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelSen kidllitani.
Az elleg a vallalkoz6i dijba beleszamit.

A Vallalkozo a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendeld
nevére és cimére &llitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szdmdt, a projekt szémat, illetve azt, hogy részszamla vagy végszamla-
e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatélyos jogszabaly eldir. A szamla
elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkoz6, valamint a Megrendel§ kapcsolattartéja és a mdiszaki
ellendre 4ltal alairt teljesitésigazols és annak 1. sz. mellékletét képez6, tételes drazott kdltségvetés %-
os megval6suldsat bemutaté tablazat. A teljesitésigazolas 1. sz. melléklete az ajénlat részletes, arazott
kdltségvetéséhez igazodd tételes kimutatds. A részszamlakat és a végszamlat a Véllalkozé személyesen
vagy postai titon juttatja el a Megrendeld kapcsolattartéjahoz miszaki ellenéri ellenjegyzést kdvetden.
A szdmla kibocsatasara kizérélag a Vallalkoz6 jogosult, a szdmla engedményezésére nincs lehetSség.

A Megrendels, ha a Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkoz6t vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétél eltérben a kdvetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozdk legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendel&nek, hogy koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatdsbdl;

b) a Vallalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az
ltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora GOsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatashdl, egyidejiileg felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Véllalkozék mindegyike a teljesités elismerését kévetSen allitja ki szamljat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmldban feltlintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként
szerz6dé fél — eurdpai unids timogatés esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet ~
tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerzéd8 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdék szamlait, vagy az
alvallalkozdval kétott szerz&désben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz8dé felek dtadjdk az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz8d6 felek dltal benytjtott szamlaban megjeldlt, févallalkozdi teljesités

ellenértékét az ajanlatkérsként szerz8dé fél - eurépai uniés tdmogatds esetén szallitsi kifizetés soran
a kifizetésre kiteles szervezet — tizendt napon beliil tutalja az ajénlattevéként szerz8dé feleknek;

pé
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h) ha az ajanlattevéként szerz8d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti ktelezettségét nem |
teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kételes szervezet) :
rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont I
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy |
szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy I

részére; i

i) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatashdl megvaldsitott kézbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdridé harminc nap. it

A 322/2015 (X.30.) Korm rendelet 32/B. § (2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6d§ féllel szemben
csak a g) pontja szerinti Gsszegre lehet alkalmazni.

A fentiek alkalmazdsa soran a havonta netté madon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél
ajanlattevd az igénybe vett alvéllalkozdnak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban
az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozd a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes addzéi adatbazishan, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljérds részletszabdlyairdl szdld
kormanyrendelet szerinti kéztartozdsmentes addzdi mindségrél sz6l6 igazolast.

Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepl6 kdztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az 4ltaldnos addigazoldsban szerepl§ kdztartozds ellenére az
ajdnlattevd elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés id6pontjaban terheld kdztartozasért. A visszatartasi kdtelezettség az altaldnos forgalmi addra
nem terjed ki.

18.9. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.10. A Viallalkozd a Megrendel6 irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kdtelezettség véllaldsért a Megrendeld nem tartozik helytallni.
18.11. A fizetési kitelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel

a Megrendel8 bankszamlajat a Megrendel8 bankja megterhelte.
18.12. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.
18.13. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a

Vallalkozénak az aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljeskoriien felelds a munka befejezéséért és a i
garanciakért.
18.14. A Megrendel&nek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.14.1. A Vallalkozd bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve bdrmely mds, a L
Megrendel&vel jogviszonyban allo partner munkajaban. }
18.14.2. Abban az esetben, amennyiben Véllalkozd nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld I
szamlat nyujtott be. i
18.14.3. Amennyiben a Vallalkozd a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartdsdhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.
18.14.4. Abban az esetben, ha a Véllalkozd a teljesitési biztositékrdl szold feltétlen és
visszavonhatatlan a Felek altal kélcsdndsen egyeztetett szévegezésii és elfogadott nyilatkozatot
nem adja at.

19. IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK
19.1. A jelen szerz6désben kordbban régzitettek szerint a Vallalkozd a Megrendel6 dltal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes id6tartama alatt
felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a kézm(icsatlakozdsokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése eldtt kiilén mér&drakat lizemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozdt terheli.
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20.

21.

s

19.3. A kivitelezés befejezését kévetSen a Felek a mérdérak allését e-jegyz8kdnyvben vagy az e-fénapldban
régzitik, megéllapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Véllalkozd a kivitelezés
befejezését kéveten Megrendeld altal kidllitott szdmla ellenében 15 napon beliil megfizet Megrendel8
jelen szerzddés szerinti bankszamléjara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer(i teljesités érdekében egyiittmikédési kitelezettségiik kdrében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a mésik Fél kooperécids lehet8séget biztosit. A Felek a kooperacids
targyaldst a Megrendel§ kapcsolattartéja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
id6pontban tartjak meg.

20.3.A kooperacids targyaldsrél a Megrendel§ miszaki ellenére jegyzdkdnyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyzékényv egy (1) eredeti példanyban kész(il, melyet a Miiszaki ellenér riz az eredményes
miszaki atad4s-atvételi eljaras lezdrasdig. Az 4dtadds-dtvételi eljardst lezdrultat kdvetSen a
jegyz6konyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak
1 példénya a m(szaki ellenért, az eredeti példanyok a Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megéllapodnak abban, hogy minden a jelen megéllapodés alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irasban a masik Fél dltal torténd atvétel igazoldsara alkalmas
médon torténjék. Amennyiben jelen szerzédés mdsként nem rendelkezik, a kérnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalds, valamint a keletkezett hulladék csdkkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerz8dés teljesitésével
kapcsolatban frasheli forméanak elfogadjék az egyik Fél dltal a masik Félhez, ez utébhinak ismert fax
szémara tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megdllapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimérél a mésik Félnek a jelen szerz8désben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildétt, a kiildg Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legaldbb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax
késziilékérsl vagy e-mail cimérdl kiildétt telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttél szarmazik.

21.2.Valamely Fél 4ltal valamely masik Félnek a jelen megallapoddssal &sszefiiggésben kiildott értesitések
vagy més kommunikacid céljira a kévetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:
21.2.1. haa Megrendel§ a cimzett:
Szarvaskd Kdzség Onkormanyzata

Cime: 3323 Szarvaskd, Rakdczi Ferenc Gt 1.
Telefon: +36 36 352 020

Kapcsolattarté neve: Szabéné Balla Marianna polgarmester
e-mail: onkormazat@szarvasko.hu

Miiszaki ellendr:

cégnév: MH Konstrukt-Kontroll Kft 3300 Eger Telekessy u 12
Addszama: 26331968-1-10

név: Olah Istvan

cim: 3300 Eger Agasu 1

miiszaki ellenér névjegyzéki jele: ME-E-1.-10-02189
telefon/fax:06 /30-5681756

e-mail:olisiti@freemail.hu

NUJ szam: 655058339

21.2.2. ha aVallalkozd a cimzett:
cégnév: Simi-Ep Kft.
név: Simon Zoltan Vilmos
cim: 1221 Budapest, Magdolna utca 28.
telefon/fax: +36 70 425 1767
e-mail: simi.ep.kft@gmail.com
és
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Simon Zoltan Vilmos felelés miiszaki vezetd (szakdganként)
cfm: 1221 Budapest, Magdolna utca 28.

telefon/fax: +36 70 425 1767

e-mail: simi.ep.kft@gmail.com

telefon: +36 70 425 1767

niij szam: 5771522030

felelds miiszaki vezetd névjegyzéki jele: 01-57061

21.3.Barmely kdzlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1. e-mailben térténd tovabbitds esetén az azt kdvetd els6 munkanapon vélik hatdlyossa, amikor
az e-mail fogadésat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiild8 Fél kézhez kapja, az ily
médon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha
hitelt érdemld médon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem -kapta
kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2. faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd els§ munkanapon valik hatdlyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyitd OK feliratd visszajelzést a kild§ fél kézhez kapja, az ily mddon elkiildétt fax
kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdeml8 mddon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy '

21.3.3. levélben térténd tovabbitds esetén akkor vélik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgalat dtjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbes(tés sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesftést az adott
félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd személyében t6rténd valtozasrdl a Felek kdtelesek egymast haladéktalanul irashan
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
Jelen szerz6dés értelmében tobbletmunkdnak mindsiil a kivitelezési tervben szerepld;, de a
kdltségvetésbdl hidnyzé munka, vagy a koltségvetéshen nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a m{i rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tobbletmunkdkat a Villalkoz6 koteles sajat koltségén elvégezni.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az el6zetesen becsiilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tdbblet
kéltségvonzattal valdsithaté meg. A Vallalkozd azonban igényelheti azon tdbbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kdltségét, amely a jelen szerz&dés megkdtésének idépontjaban nem volt elére
lathaté, azonban a m(i rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsahoz sziikséges. A Vallalkozd
ezen kdltségeket koteles el6zetesen jelezni a Megrendeld fele. A kéltségek megtéritésére csak a

Megrendeld elézetes hozzdjaruldsa esetén van méd. A koltségek utblagos igénylésére nincs lehetdség.

23. POTMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében pétmunkanak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezd dokumentdcié tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazdsa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhat6, és amelyet a Véllalkozo kdteles elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem jéhetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Véllalkozé —a véllalkozdi dij modositdsa nélkiil - kételes
elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen tervmodositds miatt sziikségessé valé munkat, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbe.

24. MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

24.1. A miiszaki sziikségességbd| felmeriil6 munkékon jelen szerz8dés értelmeben a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta felmérni
kelléen az elvégzendd munkat és kdltségkihatdsa nagysagrendjét.

24.2. Tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dijat a Felek jelen szerz8désben végleges jelleggel egydsszeghen
4talanyaron kotik ki, tovdbba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzédés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmertilé és a Vallalkozé dltal elvégzett miiszaki
sziikségességhdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, és egyéb modon sem
érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.
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25.

26.

27.

24.3.A 24.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés teljesitése soran felmertild
miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkat a Véllalkozé kételes kiilon térités nélkiil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek ataldnyéron allapitottak meg.

JOTALLAS

25.1. A Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkék hibétlan elvégzéséért jotallast vallal.

) A j6téllasi id6 mértéke a teljesitéstd| (miiszaki atadds-dtvétel) szamitva 60 hénap

25.2. J6tallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

25.3. A Vallalkozd kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibdt haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Villalkozé garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jétallasi id6 a
kijavitastdl, illetve kicseréléstdl kezdve tjrakezdddik.

25.4.A Véllalkozé jétallasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen
hasznalat, illetve tarolds, szindékos rongélas, vagy elemi kér (ide nem értve a szokasos mértékd vihar
okozta esetleges hibdkat) miatt kdvetkezett be.

25.5.A Villalkozé kételes a Megrendeld részérél irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kdvetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartéjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjdn a javitasi munkdkat, a feliilvizsgdlatot kovetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kélcsondsen megéllapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
sordn beépitésre keriil6 gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozé az irasheli bejelentést
kévetd 3 napon beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibdsodast, a javitdsi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

25.6. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat a bejelentés hatalyosuldsatdl szamitott 6t (5) munkanapon belil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozd kockazatdra és kdltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz8dés szerinti
barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

25.7.A Felek a teljes kéri miiszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével uto-
feliilvizsgélati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel§ képviselSje készit el6, és arra meghivja a
Vallalkozét és a miiszaki ellenért. Az ott készitett jegyz6kényvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hatérid6n beldli kotelezettségét képezi.

KARESETEK, KARTERITES :

26.1. Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb id6n belll a karokozd, a
Megrendel§ és a Vallalkozé jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

26.2. Amennyiben a Villalkozé nincs jelen, dgy a jegyzdkonyv atvételét kdvetd huszonnégy (24) éran beliil
koteles észrevételt tenni.

26.3.Ennek elmulasztisa esetén a jegyzékdnyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita tdrgyat. A
Vallalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

26.4.A Villalkozé jelen szerz6dés aldirdsdval egyidejiileg a Megrendels rendelkezésére bocsdtja a
felelsségbiztositdsi szerz6dése masolatat (3. szamul melléklet). A felel&sségbiztositds legaldbb 10
millié forint/karesemény és legaldbb 50 milli6 forint/év dsszeg(, épitdipari kivitelezésre vonatkozd
osszkockazati vagyon- és felelsségbiztositds (C.A.R. vagy E.A.R.), mely legalabb a szerz6déskotéstdl
a miiszaki atadas-atvételt kovetd 12 hénapig terjedd iddre kiterjed.

TELJESITESI BIZTOSITEK
27.1.A Véllalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerzédés tdrgydban meghatdrozott munkakat jelen
szerzédésben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerz8deés szerint,
hibatlanul teljesiti kételes jelen szerz8dés hatalybalépésével egyidejlileg a szerz@désszer(i teljesitést
igazolé eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrdsanak napjaig (teljesités idGpontjaig) a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a nettd véllalkozéi dij 5 %-dnak megfeleld mérték( teljesitési
biztositékot. A teljesitési biztositékot a Véllalkozd valasztdsa szerint a Megrendeld jelen szerzddés
szerinti bankszamlajara vald atutaldssal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott
egyéb mdédon kételes rendelkezésre bocsdtani. A Vllalkozé egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy
igazolast adni arrdl, hogy a teljesitési biztositék korldtozés nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén
&t (5) munkanapon beliil Megrendeld részér6l igénybe vehet8. Amennyiben a Véllalkozd a teljesitési
biztositékot bankgarancia forméjaban teljesiti, azt kételes a szerz6déskdtés napjdig Megrendeld
rendelkezésre bocsatani.
27.2.Ha a munkavégzés mindsége, vagy iiteme nem megfelelé a Megrendeld felszdlithatja a Villalkozot a
hidnyossagok potldséra, a min8ség kijavitdséra, a munka litemének felgyorsitdsara, aki a megadott
hatdridén beliil kdteles azt végrehajtani.
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28.

29,

27.3. Amennyiben a Véllalkozd a felszdlitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel jogosult jelen
teljesftési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kikotésre vonatkozd utaldst a nyilatkozatnak vagy
igazoldsnak tartalmaznia kell.

27.4.Eredményes dtadas-atvételi eljarast kévetden a teljesitési biztositék vagy annak fennmarado része a
szerzidés teljesitését kivet&en a jolteljesitési biztositékba beszamitasra kerdil.

27.5.Felek rogzitik, hogy a biztositék hatdridére térténé rendelkezésre bocsatdsdrdl a Vallalkozd az
ajénlatdban a nyilatkozatot megtette.

27.6. A Viallalkozd az alvallalkozdjaval kétdtt szerz6désében az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy
hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz8dés szerinti, afa nelkdl
szémitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd biztositékot kéthet ki.

JOLTELIESITESI BIZTOSITEK

28.1. A Viéllalkozd annak biztositisara, hogy jotélldsi kételezettségeit a dokumentdciban megadott, és
ajanlatdban véllalt feltételek mellett, szerz8dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes miiszaki dtadés-atvételi eljdras napjan (teljesités idépontjaban) kételes
jélteljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsétani. A jolteljesitési biztositék alapja a
nettd vallalkozdi dij sszege, mértéke az elsé 12 hénapban 5%.

28.2.A jolteljesitési biztositékot a Véllalkozd vélasztdsa szerint a Megrendel§ jelen szerzddés szerinti
bankszamlajara valé atutaldssal vagy Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatdrozott egyéb
maédon koteles rendelkezésre bocsatani, igy, hogy a teljesitési biztositékot kiegészitheti a jélteljesitési
biztositék Gsszegére. A Vdllalkozé egyidejiileg kiteles nyilatkozatot vagy igazolast adni arrdl, hogy a
biztositék korladtozas nélkiil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén &t (5) munkanapon belil
Megrendels részérél igénybe vehet8. Amennyiben a Vallalkozd a teljesitési biztositékot bankgarancia
formajaban teljesiti, azt koteles az eredményes miiszaki dtadds-atvételi eljdrds napjan a jotallasi
idészak végéig terjedd id6szakig Megrendeld rendelkezésre bocsétani. '

28.3. A Megrendel§ a jolteljesitési biztositék jelen szerz&dés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendelé a jdlteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Véllalkozd jelen szerzédés szerinti kdtelezettségeivel
késedelembe esik.

28.4. Amennyiben Megrendel6 hibdt észlel, azt irdshan kozli a Vallalkozdval. A Vaéllalkozd — a Felek eltérd
irasbeli megéllapoddsa hidnyaban — a kozléstdl szamitott 6t (5) munkanapon belil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni és a Megrendel§ kérésének megfelelGen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a
hibajavitast a fenti hatdrid§ beliil nem kezdi meg és a hibajavitas hatéridejét nem hatarozza meg, a
Megrendel& tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat jélteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendel§ tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esethen is, ha a Vallalkozd altal meghatdrozott és Megrendeld dltal elfogadott hatdridén beliil a
hibajavitdss nem térténik meg hidnytalanul. A jdlteljesitési biztositék korlatozas nélkiil és
visszavonhatatlanul igénybe vehetS. A Megrendel ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein feliil is
érvényesitheti.

28.5. A Vallalkozd a Megrendel§ kijavitdsra vonatkozd dontését nem biralhatja fellil, és kételes a jélteljesitési
biztositék és a javitasi kdltség kiilinbdzetét a Megrendeld irdsbeli felszdlitasdra és cégszeriien kidllitott
és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld jelen szerz&dés szerinti bankszdmldjara
vald atutaldssal rendezni. A Megrendeld a javitast az ésszerli és indokolt gazdalkodas keretei kdzott
kételes végrehajtani vagy végrehajtatni.

28.6. A jotallasi id&szak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megéllapftasaikat jegyzékdnyvben rogzitik.
A jegyzékonyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendeldt, egy (1) példany a
Viallalkozat illeti.

28.7.Amennyiben a jétéllds id6tartama alatt a Megrendel8 kifogdst nem tdmaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jélteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatdrozott jegyz&kdnyv keltének napjatdl szamitott harminc
(30) napon beliil visszafizeti a Villalkozd részére.

28.8. A Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendel§ a kétbér, illetve jélteljesitési biztositékon tdlmenden
jelen szerz6dés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

28.9.Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére térténd rendelkezésre bocsatasarél a Vallalkozdé az

ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER




30.

31.

29.1. A Villalkozé késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotéllasi kitelezettségének megszegése
szerz6désszegésnek mindsiil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozé feleldsséggel tartozik, a Megrendel pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Véllalkozd, ha a jelen szerzédés 1. szamu mellékletében lévé miiszaki-pénziigyi
iitemtervben az 50%-0s késziiltségi fokhoz rendelt hataridét, vagy a jelen szerz6dés 11.4. pontjaban
meghatarozott teljesitési hataridét, vagy jétallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi kétbér az azt kévetd naptdl valik esedékessé, amikor a Véllalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kétbér alapja a teljes netté vallalkozéi dij, mértéke napi 1 %. MegrendelS legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kétbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerzédéstdl eldlini vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6. A kithér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a teljesitési, vagy a jolteljesitési biztositékba
térténd beszamitassal torténik a Kbt. 135.8 (6) bekezdésének figyelembe vételével. A MegrendelS a
teljesitésigazoldshan koteles rogziteni a késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositékba tOrténd beszamitassal nem
érvényesithetd, a Vallalkozé a kétbért a Megrendeld irdsbeli felszdlitasara és cégszeriien kidllitott és
alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerz&dés szerinti bankszamlajara vald
dtutaldssal koteles rendezni.

29.7.A kétbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerz6désszegésbél eredd egyéb igények
érvényesithet@ségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nydjtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban nem
felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerz8désben és mellékleteiben meghatérozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozd jotalldsi kotelezettségét hibdsan teljesiti.

29.9. A hibds teljesités datuma az a nap, amikor a Véllalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miszaki atadas-atvételi jegyzékdnyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Véllalkozd a
hibét, vagy hidnyossagot a jegyz6kdnyvben régzitett hatariddre kijavitja, nem teljesit hibdsan, viszont
ha a hibat, vagy hidnyossagot a Véllalkozd a jegyz6konyvben rogzitett hatarid6re nem teljesiti, a kdthér
a miiszaki atadés-atvételi jegyzGkdnyv keltének napjat..

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozé felel§sséggel tartozik, a Megrendeld pedig hibas teljesitési
kotbért érvényesithet.
29.11. A hibds teljesitési kétbér alapja a teljes nettd vallalkozasi dij, mértéke a napi 1%. Megrendeld

legfeljebb a késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult ktbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerz&dést8l elallni vagy a szerzédést felmondani, ha a Villalkozé 20 napot vagy azt
meghaladdan hibdsan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kétbérigények érvényesitése nem zérja ki a szerzédésszegéshél eredd egyéb igények
érvényesithet8ségének lehetdségét.

29.13. A Megrendel§ a Viéllalkozé szerzédésszegésével okozott karanak megtéritését abhan az
esetben is kévetelheti, ha a késedelmi vagy hibés teljesitési kdtbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibds teljesitési kdtbér érvényesitése nem akadélya annak, hogy a
Megrendeld a késedelmi vagy hibés teljesitési kothért meghaladd karat érvényesitse amennyiben az a
vallalkozdnak felréhatd okbdl kévetkezik be. llyen kdrnak minésiil kiildndsen az, ha a Megrendeld a
Vallalkozénak felréhatd okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast vallalni, a vallalt
szolgaltatdst nem, hibasan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megéllapodnak abban, hogy bérmely nem szerzddésszerl teljesités kifejezett
jogfenntarté nyilatkozat nélkiili elfogaddsa, tovabba a kifogds elmaraddsa a Megrendel részérdl nem
értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrél, amelyek a Megrendelét a
szerz8désszegés kovetkezményeként megilletik.

A sZERZODES MODOSITASA

30.1. Jelen szerz8dés feltételei kizardlag a Kbt. 141. §-aval, valamint az épit&ipari kivitelezési tevékenységrdl
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben médosithatoak.

30.2.Nem mindsiil a jelen szerz&dés mddositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd véltozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatni egymdst ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR




32.

31.1. A Felek hibdjan kiviil bekdvetkezett, rendkiviili, elhdrfthatatlan események, ilyennek mindsil kiilondsen
természeti katasztr6fak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran kiviili sztrajk
esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendeld nem jogosult a
szerzfdésszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrél, és annak varhatd id&tartamardl egymast haladéktalanul — lehet8ség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazoldsanak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozénal, alvéllalkozéjanal, beszéllitéjanal kialakult sztrajkot,
az anyaghidnyt, a Villalkozé vagy alvallalkozdjanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
vélasat, a Véllalkozd altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerz6dés térgyara vonatkozd hatdsagi
engedély hidnyat, elvesztését, a hatésagok intézkedéseit, a Vallalkozd beszéllitojanak magatartdsat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekévetkezd, a szokdsos szerz&dési kockazatot tetemesen
meghaladé olyan mélyrehatd valtozadst, amely a szerzédés teljesitésére kihat.

31.3.Amennyiben emiatt jelen szerz8dés teljesitése egy (1) hdnapndl hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkovetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitend6 olyan kételezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A szERZGDES MEGSZUNESE

32.1. Jelen szerz8dés az abban meghatarozott kitelezettségek teljesitésével megsziinik.

32.2.A Megrendeld kértéritési kotelezettség nélkiil eldllhat a szerz6déstél, vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a szerz8dést, ha a Vallalkozé olyan stlyos szerz&désszegést kdvet el, amely miatt a
szerzddés tovabbi fenntartdsa szamara nem lehetséges.

32.3.A Megrendel§ kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds vagy azonnali hatélyd felmondés jogdval
kiiléndsen az aldbbi stlyos szerz§désszegések esetén élhet:

32.3.1. A Villalkozd ellen felszdmoldsi, végelszamolasi eljards indul.

32.3.2. A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kbtelezettség
teljesitését alapos ok nélklil megtagadja. '

32.3.3. A Vallalkozé 20 napos vagy azt meghaladé késedelembe esik.

32.3.4. A Véllalkozé 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

32.3.5. Vallalkozé a szerzGdés targya tekintetében a szerz&dés teljesitését jelen szerz&déstdl
eltérden harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6. Villalkozd alvéllalkozét jelen szerzdéshe iitkdz6 médon von be a teljesitesbe, vagy

32.3.7. Viallalkozdé a jelen szerz&désh6l szdrmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

32.3.8. aVallalkozé titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9. a Vallalkozé addszamat felfiiggesztik vagy torlik.

32.4. A Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstdl elallhat,
ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
(j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsét, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljarés indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely kitelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birésag altal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5.A Megrendel§ kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a szerz&d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kbzbeszerzési eljarasbol.

32.6. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerz&dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel,
amely lehet8vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Véllalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.
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32.7. Amennyiben a Vllalkozé kartéritési kdtelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatdlyd felmondas
jogéval kivan élni, tgy az erre iranyulé jognyilatkozatdban meg kell jeldInie az eldllds indokat.

32.8. Ha a teljesités olyan okbdl vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelGs, es

32.8.1. alehetetlenné valds oka a véllalkozé érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

32.8.2. alehetetlenné vélas oka a megrendel6 érdekkérében mer(lt fel, a véllalkozét a dij megilleti,
de a megrendeld levonhatja azt az 8sszeget, amelyet a véllalkozd a lehetetlenné valas folytan
kéltségben megtakaritott, tovabbd amelyet a felszabadult id6ben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna;

32.8.3. a lehetetlenné vélds oka mindkét fél érdekkérében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a
véllalkozét az elvégzett munka és kéltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kévetelheti, hogy a véllalkozé a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabélyait kell megfelelSen
alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz8dés megsz(inését kovetd harminc (30)
napon beliil elszdmolnak egymdssal és teljesitik a szerz6dés megsziinése idépontjaban egymassal
szemben fenndlld pénziigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti stlyos szerzodesszegésnek az
mindsiil, ha a Véllalkozé olyan okbdl, amelyért felel6s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptari napot, tovabba silyos szerzédésszegésnek mindsiil a hibds teljesitési kétbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen stlyos szerz8désszegés felmondashoz, eldllashoz, kartérités kéveteléséhez
vagy egyéb jogkévetkezmény érvényesftéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozé felréhaté
magatartésara visszavezethet8en a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendel
a Kbt. 142.8 (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatésagnak.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.Jelen szerzédés elkészitésével és letdrgyaldsaval, valamint jelen szerz@désben foglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kdltségeiket.

33.2. A Villalkozé &ltal megajénlott, a felhivas 111.1.3. M.2. szerinti szakember neve: Simon Zoltan Vilmos,

megajdnlott tébblet gyakorlati ideje: 36 hénap.
A Villalkozo részérdl az épitési miiszaki ellendri, valamint a felel§s miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabdlyairdl sz6l6 244/2006 (XI1.5.). Korm. rendelet szerinti MV-EP/A vagy az
épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz616 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti MV-E jogosultsdggal rendelkez& szakember: Simon Zoltén Vilmos.

33.3. A Felek véllaljak, hogy jelen szerz6déshen meghatdrozott feladataik ellatdsa sordn tudomasukra jutd
minden olyan mds informaciét, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznéldsa vagy harmadik fél
részére torténd dtaddsa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kizvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznéljdk fel. A Felek ezen k&telezettségiik megszegése esetén teljes kdrtéritési
felel8sséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kételezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
el@irt adatszolgaltatdsi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. Vllalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atlathatd szervezetnek mingstil.

33.6.A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabélyai, elsésorban az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Térvénykényvrél sz616 2013. évi V. torvény és a kdzbeszerzésekrol
52616 2015. évi CXLIII. tdrvény, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott adé- és szamviteli szabalyok az
iranyadaok.

33.7. Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 peldany
a Véllalkozot illeti.

A Felek képvisel6i jelen szerz8dést atolvasds utdn, mint a Felek tgyleti akaratdval mindenben megegyezGt
magukra nézve kitelezének ismerik el, helybenhagyélag alairjak.

Mellékletek
1. szadmd melléklet digitalis form&tumban (CD/DVD-n): Mdiszaki leiras, Vallalkozé ajanlatdnak részeként
benyuljtott arazott kdltségvetés
2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazoldsa
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3. szamu melléklet: Felel8sséghiztositasi kétvény masolata

4. szamu melléklet: A kilfsldi addilletéségli Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtdl a magyar addhatésag kdzvetleniil
beszerezhet a Véllalkozdra vonatkozo adatokat az orszdgok kézétti jogsegély igénybevétele nélkiil. (adott

esetben)
5. szamu melléklet: A szerz6dés 33.2. pontjdban megjeldlt felelés miszaki vezet§ jogosultsdgdnak
igazolasa.

Szarvaskd, 2019. februar 28.

Szabdné Balla Marianna Polgdrmester
Megrendel6 képviselGje ' O
s/

Ellenjegyzem:
Szarvaskd, 2019. februdr 28.

Hortobégyi/Szilveszter Jegyzd

Szarvaskd, 2019. februdr 28.

A

Simon Zoltan Vilmos
Villalkozd képviseléje

SIMI-EP KFT.

1221 Bp., Magdolna u. 28.
Addszdm: 14391776-2-43
Cégj.: 01-09-901813
Bank: 12011179-01366714-00100005
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Szerz6dés értelmezdé megallapodas

s

A "Szarvaské, allomdaskert 173/2 hrsz-0 ingatlanon rendezvényhelyszin épitése” targyu
szerz8déshez,

amely létrejott egyrészrdl a

Szarvaskd Kozség Onkormanyzata

Székhely: 3323 Szarvaskd, Rakoczi Ferenc Ut 1.
Addszam: 15382740-1-10
Képviseli: Szaboné Balla Marianna polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: "Megrendelg")

masrészrdl a

cégnév:

SIMI-EP KIVITELEZO ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
székhely: 1221 Budapest, Magdolna utca 28.
cégjegyzékszam: 01-09-901813

addszam: 14391776-2-43

bankszdmlaszam: 12011179-01366714-00100005
szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.

képviseli: Simon Zoltan Vilmos

MKIK szam: 34A02978

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: "Vallalkozé")

El6zmények:

A Megrendeld kdzbeszerzési eljarast bonyolitott le ,Szarvaskd, allomaskert 173/2 hrsz-u ingatlanon
rendezvényhelyszin épitése” targyban, melynek nyertese Vallalkozé.

A kodzbeszerzési eljaras eredményeként megkodtendd szerz6dés 16.4. pontja, és a kbdzbeszerzési
dokumentdci6 részét képezé mliszaki leirds (szerzédés 1. szamu melléklete) kdzott ellentmondds van
a tekintetben, hogy a szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzds engedélykotelesnek mindsiil-e.

Felek kijelentik, hogy az ellentmondas feloldasara a miiszaki leirasban foglalt informacié tekintendé
iranyadonak, tehat az épitési beruhazas engedélykételes.

Szarvaskd, 2019. februdr 28.

by L

Megrendeld Vallalkozo /
SIMI-EP KFT.
Ellenjegyzés: 1221 Bp., Magdolna u. 28,
;% Addszdm: 14391776-2-43
M/ Cégj.: 01-09-901813

Bank: 12011179-01366714-00100005




2019. 02, 27. Raiffeisen DirektNet

| Raiffeisen |
w BANK 2019, februar 27. 14:49:18 :

Teljesités datuma:
2019.02.27., szerda

Tipus Datum Osszeg Forrdsszamla és kedvezményezett Kézlemény
Forint 2019.02.27 4 038 234,00 HUF folydszamla Szarvaskd Teljesitési
atutalas szerda HUF 12011179-01366714-00100005 biztositék TOP-1.2.1-
15-HE1-2016-00003
Kedvezményezett neve (Szerzdde

Magyar Allamkincstar

Szamlaszama
10035003-00343433-00000017

© 2006 Raiffeisen Bank Zrt.

https://direktnet.raiffeisen.hu/cgi-bin/raifdirektnet/acknowledgePrintOut.jsp?BV_SessionlD=@@@@0242171330.1551274786@@@@&BV_Engi... 1/1
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ITevékenységifoleléscbghiztositds——

P o Generali Biztosito Zrt.
Generali Biztosité Zrt. - s

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888 ane
T 06 40 200 250 ’ —_

GENERALI generali.hu .

Altalanos felelésségbiztositas. Datum: 2015.05.08.
Biztositasi kotvény ] Ugyfélszam: 44685163 ™
Kétvényszam: 95595000725558100 Kozvetitd neve: MILLER INSURANCE CONSULTING s
Szerz6d6:

LgimiEplin i S R e R B R
Budapest , s
Magdolna utca 28. T

1221

2015.05.05. - 2016.06.01. : Hatéarozatlan

460 982 Negyedévente 115248 Atutalas dijértesitével

Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF) |
Arész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Felel6sségbiztositasra

Munkaltatéi felelsségbiztositas Kiegészité Felelésségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészitd Feltétel Munkaltatoi Feleldsségbiztositasra

Szolgaltatéi felelfsségbiziositas Kiegészité Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészitd Feltétel Szolgaltatdi Felelésségbiztositasra

Tevékenységi felel§sségbiztositas

Tevékenység: Epitési véllalkoz6
Karkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit kdronként 30 000 000

Karonkénti onrész 10%, minimum 100 000 Ft

Munkaltatéi felelésségbiztositas

Tevékenység: Epitési vallalkozo
Karkifizetési limit évente 100 000 000
Karkifizetési limit karonként 30 000 000

Karonkénti dnrész 10%, minimum 100 000 Ft

Addszam: 10308024-4-44  Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 « Csoportos beszedési meghizés esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS éltal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.




= Sl e e e g e e e e e e ey L e T B R e e

Szolgaltatéi felelésségbiztositas

Generafi Biztosité Zrt.
212

Tevékenyséy: Epitési vallalkozo

Karkifizetési limit évente

100 000 000

Karkifizetési limit karonként

30 000 000

Karonkénti dnrész 10%, minimum 100 000 Ft

Vonatkozé zaradékok: FKF405, FKF406, FKF407

Zaradékok részletezése

FKF405 Tevékenységi feleldsségbiztositas(55710) -
405. sz. : Cégpaletta Retroaktiv fedezet
FKF406 Tevékenységi feleldsséghiztositas(55710) -

406. sz. : Cégpaletta Tartamkedvezmény

FKF407 Tevékenységi felel§sségbiztositas(55710) -
407.sz. K.F.: Cégpaletta tisztdn vagyoni karok biztositisa

E kétvény a szerzddés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozo feltételekkel egydtt érvényes.

Erd6s Mihaly llics LaszIé
elnbk-vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes

Generali Biztositd Zrt.
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Szamlakiboosatd/invaics issuer

Simi-Ep Kft. Generali Biztosito Zrt.

Budapest Ad6szém: 10308058 594 Conay! ST Ta0058 6.44
Gszam: -4- - -5-

*:f;agdmnaum 28. Bankszamiaszam: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cim: 7602 Pecs, Pf.. 888

Telefonos lUgyfélszolgalat: +36 1 452 3333

i generali.hu

generali.hu@generali.com

Onhéz legkozelebbi igyfélkapesolati pont:

1117 Budagey;t, Fehérvari E’[ 26

Szamla/invoice Vouh .éf%ﬁ

Szamla sorszama/loyvoice sumber: 201980567450 : + '

mf 24138/1/1 24286(48571)

81112_190212_133_00092

gphugen_

Magdolna utca 28.

2019.02.11. AdGazonosito szam: 14391776243

Kibocsatas kelte/im ¢
date.2019.02.11.

Teljesitesi idSpon

Afatv. 86. § (1) a) szerint mentes az Afa alol.

Fizetendd 0sszeg/Amount nent 155170 Ft
Fizetési hataridd/oue date: 2019.03.01.
Fizetési mod/Paymant method: Banki atutalas/Sank transfer

Banki atutalas esetén a 12001008-00132054-00100004 bankszamlaszamot jeldljie meg és a kdzlemenyben

tlintesse fel a 201980567450 szamlasorszamot!
In of bank iransfas 1sfer the amount fo 12001008-00132054-00100004 bank account and provide

HOBE7450 in the notes saction.
Megnevezés legjegyzés Szolgaltatasi idészak Szamlazott dij Ja-I?n s:a’mla .
alapjan fizetendd
Kotvényszam: 95595000725558100 Esedékesség: 2019.03.01.
Altalancs fel. (66.03) BUDAPEST Magdolna utca 28. 126 031 Ft
Dijel8irds 2019.03.01-2019.06.31. 126 031 Ft
Katvényszam: 95450901564732800 Esedékesséy: 2019.03.01. :
VAGYONOR (66.03) BUDAPEST Magdolna utca 28 » 29139 Ft
Dijeliras & @501_9.03.01 -2020.02.29. 29 149 Bt 5
Osszesen T 155170 Fi

* 155 170 Ft

EY

A szamia a biztosito zat szamldzasi rendszerében lett Idallftva és aldirds nélkil hiteles. A szdmia megfelel a szamviteli &8 az Afa tdrvény

elbirasainak.

A szamla lidllitdsaig feldolgozott utclsé befizetésének dsszege: 126 031 Ft és datuma: 2018.12.05. Koszonjlikl

A tarsasay az IVASS altal vezetett olasz Biztositol Ceoportok Nyilvantartdsdban 26-0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
Févarosi Thrvényszék Gégbirdsaga Cg. 01-10-041306. Kézdeségi adészama: HU17780058

Ceoportos beszedési felhatalmazads litdliése eselén a "fogyasztéazohositd” rovatba a lkéivényszamot kérjlk megadni. Szalgéliatéazonosité:
A10308024.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal ntca 1-3.
Honlap: hitp://www.bpml.hu

Ugyszam: 01-163/2017 Kelt: 2017. méajus 3.
Ugyintézé neve: Hujbert-Bird Olga
Térgy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Simon Zoltin

Lakcim: 1221 Budapest Magdolna utca 28.

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-57061

Vegzettségek:

mélyépitési mérnok (szama: 21/1989, kelte: 1989/06/27)

az épitésiigyi és az épltésiiggyel dsszefiigad szalkmagyakorlasi tevékenyseégekrdl szolo
266/2013. (V1L 11.) Korm. rendelet szerinti tovibbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.04.24-ig tartd tovabbképzési
idoszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkez6 jogosultsiga szerepel:

MV-E - Altaldnos épitmények épitési-szerelési munkainak felel6s miiszaki vezetése
MYV-M - Mélyépitési munkak és mélyépitési miitdrgyak épitésének felelés miiszaki
vezetése

Jelen hatdséagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggo szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kézigazgatdsi
hatosdgi eljarads és szolgaltatas altalanos szabdlyairol szolo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Budapesti és Pest Megyei Mémdki Kamara Aaltal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre 4ll6 adataib6l, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benytjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

“Br. Ronkay Ferenc
titkar

1. Simon Zoltin
2. Irattar




